○ 公共事業情報センター公表案件一覧表（令和8年10月分）

発注課所	公表時間	担当者（内線）	工事（業務）番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容											閲覧以外の公表方法（いずれかに○）			
							発注時		入札後			契約後				変更契約後	その他（具体に記載）				
							設計図書（図面）	入札公告（入札通知書）	指名業者決定通知	入札書取書	総合評価方式に関する評価調書	競争参加資格確認通知書	契約内容の公表	随意契約の内容と相手の選定理由	積算内訳	変更契約の内容及び理由の公表		PPI（建設工事及びコンサル）	PPI（物品役務）	課ホームページ	その他（具体に記載）
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-054-0-001号	園芸種苗センター 生産管理施設外壁他改修工事	10/1	10/20		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-062-0-001号	農業大学校 長岡キャンパス体育館内部改修工事	10/1	10/20		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-027-0-051号	県立医療大学 管理棟・図書館受変電設備更新工事	10/1	10/27		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-078-0-071号	竜ヶ崎工事事務所 空調設備改修工事	10/1	10/27		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-045-Z-072号	（仮称） 水戸技専 実習棟新築衛生設備工事	9/3	10/6											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-022-6-071号	つくば保健所 改築空調設備工事	9/3	10/6											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-022-6-072号	つくば保健所 改築衛生設備工事	9/3	10/6											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-053-0-001号	旧常陸大宮地域農業改良普及センター他解体工事	9/3	10/6											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-033-0-091号	いばらき予防医学プラザ 本館外部改修工事他2件 実施設計委託	9/17	10/6											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-035-0-091号	動物指導センター 管理棟他外部改修工事他1件実施設計委託	9月17日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-091-0-091号	県立歴史館 屋外トイレ改修工事実施設計委託	9月17日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-134-0-091号	水戸農業高校 牛舎改築工事基本・実施設計委託	10月8日	10月20日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-136-0-091号	水戸農業高校 大道具室改築工事基本・実施設計委託	10月8日	10月20日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤（4545）	第08-12-135-0-091号	水戸農業高校 鶏舎改築工事基本・実施設計委託	10月8日	10月20日		○									概要書等	○			

営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-300-0-016号	職業人材育成センター 本館他内部改修工事実施 設計委託	10月8日	10月20日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-112-0-093号	太田第一高校 エレベーター棟増築工事 地質調査委託	10月8日	10月20日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-125-0-051号	大子特別支援学校 非常用発電機更新工事	10月8日	11月10日		○									概要書等	○			
管財課	10:00	河原 （2393）		境合同庁舎 照明設備更新工事	10月9日	11月6日	○	○									工事起工 概要書等	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-039-0-001号	つくば看護専門学校 校舎棟外部改修工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-021-6-071号	古河保健所 新築空調設備工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-023-6-072号	潮来保健所 新築衛生設備工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-023-6-071号	潮来保健所 新築空調設備工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-021-6-072号	古河保健所 新築衛生設備工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
営繕課	14:30	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-045-Z-071号	（仮称） 水戸技専 実習棟新築空調設備工事	9月3日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-059-0-001号	農業総合センター 本館外部改修工事	10月15日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-025-0-001号	土浦保健所 他改築外構工事	10月15日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-068-0-001号	きのこ研究館 外部改修工事	10月15日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-051-0-001号	いばらき量子ビーム研究 センター 正面玄関改修工事	10月15日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-130-0-071号	飯田ダム 管理事務所空調設備改修 工事	10月15日	11月10日		○									概要書等	○			
下水道課		石津 （4673）	07国補常流 下第07－09－112－ A－001号	管路施設改築工事 （利根幹線No.24～25）	8月7日	9月25日	○	○		○								○			

下水道課		石津 (4673)	07国補常流 下第07－09－112－ A－002号	管路施設改築工事 (利根幹線No.24～25) その2	10月8日	11月24日	○	○										○			
下水道課		石津 (4673)	07国補那久流 下第07－09－070－ A－003号	管路施設改築工事 (勝田幹線No.3-1～2) その3	10月8日	11月24日	○	○										○			
下水道課		石津 (4673)	08国補利左流 下第08－09－069－ Z－002合	No.3 送風機電気設備工事	10月16日	11月16日	○		○									○			
営繕課	14:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-129-Z-001号	(仮称) 神栖特別支援学校 附属建築物増築及び屋外 附帯工事	9月10日	10月13日											入札結果	○			
産地振興課		小野 (3926)	第0806030000105	茨城県原種苗センター 原種乾燥調製施設　粒選 別機・脱芒機・計量機更新 工事	10月19日	11月10日	○	○											○		
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-124-0-001号	盲学校 管理特別教室棟外部改修 工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-052-0-001号	境土地改良事務所 屋根改修工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-055-0-001号	原種苗センター 大豆乾燥調製施設外部改 修工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-072-0-001号	水産試験場 水産加工実験棟外部改修 工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-101-0-001号	水戸第二高校 管理・普通教室棟屋上防 水改修工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-088-0-071号	自然博物館 セミナーハウス空調設備 改修工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-014-0-071号	狩猟者研修センター 浄化槽更新工事	9月17日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-054-0-001号	園芸種苗センター 生産管理施設外壁他改修 工事	10月1日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-062-0-001号	農業大学校 長岡キャンパス体育館内 部改修工事	10月1日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-134-0-091号	水戸農業高校 牛舎改築工事基本・実施 設計委託	10月8日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 (4545)	第08-12-136-0-091号	水戸農業高校 大道具室改築工事基本・ 実施設計委託	10月8日	10月20日											入札結果	○			

営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-135-0-091号	水戸農業高校 鶏舎改築工事基本・実施 設計委託	10月8日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-300-0-016号	職業人材育成センター 本館他内部改修工事実施 設計委託	10月8日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-112-0-093号	太田第一高校 エレベーター棟増築工事 地質調査委託	10月8日	10月20日											入札結果	○			
営繕課	18:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-045-Z-051号	（仮称） 水戸技専 実習棟新築電気設備工事	9月3日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	18:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-022-6-051号	つくば保健所 改築電気設備工事	9月3日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	18:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-023-6-051号	潮来保健所 新築電気設備工事	9月3日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	18:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-021-6-051号	古河保健所 新築電気設備工事	9月3日	10月6日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-105-0-001号	中央高校 屋内運動場屋根改修工事	10月22日	11月17日		○									概要書等	○			
下水道課		石津 (4673)	07国補常流下 第07－09－112－A －001号	管路施設 改築工事（利根幹線No.24 ～25）	8月7日	9月25日	○	○		○								○			
下水道課		石津 (4673)	07国補常流下 第07－09－112－A －002号	管路施設 改築工事（利根幹線No.24 ～25）その2	10月8日	11月24日	○	○													
下水道課		石津 (4673)	07国補那久流下 第07－09－070－A －003号	管路施設 改築工事（勝田幹線No.3- 1～2）その3	10月8日	11月24日	○	○													
下水道課		石津 (4673)	08国補利左流下 第08－09－069－Z －002号	No.3 送風機電気設備工事	10月16日	11月16日	○	○													
下水道課		石津 (4673)	08国補常流下 第08－09－271－0 －001号　外1件合併	管渠推進工事 （利根幹線No.41～利根 JC）	10月23日	12月8日	○	○													
下水道課		石津 (4673)	08国補常流下 第08－09－271－0 －002号　外1件合併	人孔築造工事 （利根幹線割込人孔1）	10月23日	12月8日	○	○													
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-137-0-091号	教育研修センター 宿泊棟内部改修工事実施 設計委託	10月29日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-300-0-014号	産業技術 イノベーションセンター生 産技術棟他解体工事実施 設計委託	10月29日	11月10日		○									概要書等	○			

営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-083-0-091号	水戸生涯学習センター 分館外部改修工事他1件 実施設計委託	10月29日	11月10日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山﨑・工藤 （4545）	第08-12-002-0-001号	水戸合同庁舎 外部改修工事	10月29日	12月1日		○									概要書等	○			