

○ 公共事業情報センター公表案件一覧表(令和6年10月分)

発注課所	公表時間	担当者 (内線)	工事(業務)番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容										閲覧以外の公表方法 (いずれかに○)				
							発注時		入札後		契約後				変更契約後	その他 (具体的に 記載)	PPI (建設工 事及びコ ンサル)	PPI (物品役 務)	課ホー ムページ	その他 (具体的に 記載)	
							設計図 書 (図面)	入札公 告(入札 通知書)	指名業 者決定 通知	入札 書取書	総合評価 方式に関 する評価 調書	競争参 加資格 確認通 知書	契約内 容の公 表	随意契約 の内容と 相手の選 定理由	積算内 訳						変更契約 の内容 及び理由 の公表
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-030-0-001号	医療大学 実習棟2屋上防水改修工 事	8/29	10/1											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-030-0-002号	医療大学 福利厚生棟他屋上防水 改修工事	8/29	10/1											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-030-0-003号	医療大学 管理棟・図書館屋上防水 改修工事	8/29	10/1											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-007-0-001号	水戸合同庁舎 附属棟笠木改修工事	9/5	10/1											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-045-Z-051号	情報テクノロジー大学校 (仮称)新棟新築電気設 備工事	8月22日	9月24日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-010-0-071号	稲敷合同庁舎 公共下水道接続工事	10月3日	10月22日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-154-0-001号	県立あすなろの郷 セーフティネット本棟他屋 外附帯工事	10月3日	10月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-041-0-001号	日立児童相談所 庁舎内部改修工事	10月3日	10月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-077-0-051号	近代美術館 高圧受変電機器更新工 事	10月3日	10月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-058-6-051号	農業総合センター 生物工学研究所受変電 設備更新工事	10月3日	10月29日		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-113-0-091号	下妻第一高校 第一体育館長寿命化改 修工事実施設計委託	9月26日	10月8日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-150-0-091号	霞ヶ浦聾学校 エレベーター棟増築工事 実施設計委託	9月26日	10月8日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-059-0-001号	農業大学校 長岡校女子寮屋上防水 他改修工事	9月12日	10月8日											入札結果	○			

當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-119-0-001号	水戸第一高校 1号館屋上防水改修工事	9月12日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-101-0-001号	水戸商業高校 実習棟長寿命化改修工 事	9月5日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-056-0-001号	畜産センター 肉用牛研究所本館内装 改修工事	9月12日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-101-0-071号	水戸商業高校 実習棟長寿命化改修機 械設備工事	9月5日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-034-0-071号	県西食肉衛生検査所 空調設備改修工事	9月5日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-011-0-051号	三の丸庁舎 自動火災報知設備他更 新工事	9月5日	10月8日											入札結果	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-042-0-001号	計量検定所 屋上防水改修工事	10月10日	10月29日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-074-0-072号	県立図書館 SE・サーバー室空調設備 更新工事	10月10日	10月29日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-133-0-071号	水戸高等特別支援学校空	10月10日	10月29日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-009-0-001号	境合同庁舎 庁舎外壁他改修工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-065-0-001号	茨城港湾事務所 日立港区事業所外部改 修工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第05-12-206-0-001号	並木中等教育学校 体育館屋根防水改修工 事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-129-0-071号	鉾田第一高校 普通教室空調設備更新 工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-114-0-071号	高萩清松高校 消火設備改修工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-116-0-071号	日立第二高校 給水及び消火設備改修 工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			
當繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-129-0-051号	鉾田第一高校 普通教室空調設備更新 電気設備工事	10月10日	11月5日					○						概要書等	○			

営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-026-0-091号	竜ヶ崎保健所 新築工事基本設計委託	10月17日	10月29日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-149-0-091号	土浦第一高校 管理・教室・昇降口棟長寿命化改修工事実施設計委託	10月17日	10月29日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-136-0-091号	つくば特別支援学校 空調設備改修工事他2件 実施設計委託	10月17日	11月5日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-105-0-001号	石下紫峰高校 管理・普通教室棟長寿命 化改修工事	10月17日	11月12日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-126-0-071号	牛久栄進高校 浄化槽改修工事	10月17日	11月2日											概要書等	○			
産地振興課		秋田 (3926)	第060603000007801号	茨城県原種苗センター種 子調製施設(ユニフロー セパレーター)更新工事	9月10日	10月7日															○
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-016-0-001号	アクアワールド大洗 ウッドデッキ更新工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-079-0-001号	教育研修センター 大研修棟屋根改修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-008-0-001号	筑西合同庁舎 本庁舎外部改修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-038-0-001号	あすなろの郷 新棟(北棟他)外壁塗装 改修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-038-0-002号	あすなろの郷 新棟(南棟)外壁塗装改 修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-038-0-003号	あすなろの郷 新棟(センター棟)外壁塗 装改修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-035-0-001号	中央看護専門学校 実習棟外壁塗装改修工 事【第1期】	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-015-0-001号	アクアワールド大洗 屋上防水改修(第2期)工 事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-017-0-071号	県民文化センター 小ホール他空調設備改 修工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			

営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-010-0-071号	稲敷合同庁舎 公共下水道接続工事	10月3日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-101-0-051号	水戸商業高校 実習棟長寿命化改修電 気設備工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-046-0-051号	職業人材育成センター 本館他3棟照明設備更新 工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-020-0-051号	消防学校 照明設備更新工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-017-0-051号	県民文化センター 小ホール他空調設備改 修電気設備工事	9月26日	10月22日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-055-0-001号	県南家畜保健衛生所 解剖室内部他改修工事	10月24日	11月19日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-021-0-001号	消防学校 訓練用プール防水改修 工事	10月24日	11月19日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-105-0-071号	石下紫峰高校 管理・普通教室棟長寿命 化改修機械設備工事	10月24日	11月19日				○							概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-022-Z-002号	(仮)土浦保健所 他改築工事	9月5日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-154-0-001号	県立あすなろの郷 セーフティネット本棟他屋 外附帯工事	10月3日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-041-0-001号	日立児童相談所 庁舎内部改修工事	10月3日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-042-0-001号	計量検定所 屋上防水改修工事	10月10日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-026-0-091号	竜ヶ崎保健所 新築工事基本設計委託	10月17日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-149-0-091号	土浦第一高校 管理・教 室・昇降口棟長寿命化改 修工事実施設計委託	10月17日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-077-0-051号	近代美術館 高圧受変電機器更新工 事	10月3日	10月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-133-0-071号	水戸高等特別支援学校 空調設備設置工事	10月10日	10月29日											入札結果	○			

