

○ 公共事業情報センター公表案件一覧表(令和7年11月分)

発注課所	公表時間	担当者 (内線)	工事(業務)番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容											閲覧以外の公表方法 (いずれかに○)			
							発注時		入札後			契約後				変更契約後		その他 (具体的に 記載)			
							設計図書 (図面)	入札公告 (入札通 知書)	指名業者 決定通知	入札書取 書	総合評価 方式に関 する評価 調書	競争参加 資格確認 通知書	契約内容 の公表	随意契約 の内容と 相手の選 定理由	積算内 訳	変更契約 の内容 及び理由 の公表					
営繕課	18:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-109-Z-072号	(仮称) 神栖特別支援学校 新築衛生設備工事	10/2	10/28											入札結果	○			
営繕課	18:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-109-Z-071号	(仮称) 神栖特別支援学校 新築空調設備工事	10/2	10/28											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-005-0-052号	筑西合同庁舎 非常放送設備更新工事	11月6日	11月25日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-037-0-001号	職業人材育成センター 研修棟他外部改修工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-037-0-002号	職業人材育成センター 体育館他外部改修工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-034-0-001号	情報テクノロジー大 学校 新棟新築外構工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-045-0-001号	漁政課 ひたちなか分室庁舎 解体工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-071-0-051号	日立第一高校 本館長寿命化改修電 気設備工事(第1期)	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-094-0-051号	守谷高校 普通教室空調更新電 気設備工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-071-0-071号	日立第一高校 本館長寿命化改修機 械設備工事(第1期)	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-094-0-071号	守谷高校 普通教室空調設備更 新工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-215-0-071号	農業総合センター 農業研究所LPガス配 管改修工事	11月6日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-040-0-001号	産業技術 IC管理・機械金属研 究棟 外部他改修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			

営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-009-0-001号	アクアワールド大洗 外壁タイル改修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-054-0-001号 第07-12-110-0-001号	大洗公園 駐車場トイレ(その1)改 修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-249-0-001号	水海道第二高校 特別教室棟屋上防水他 改修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-249-0-002号	水海道第二高校 管理・教室棟屋上防水改 修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-008-0-001号	アクアワールド大洗 屋上防水改修(第3期) 工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-049-0-001号	飯田ダム 管理事務所屋上内樋防 水他改修工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-092-0-071号	勝田中等教育学校 特別教室棟空調設備設 置他工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-093-0-071号	鬼怒商業高校 普通教室空調設備更新 工事	10月16日	11月11日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-062-0-001号	教育研修センター 管理研修棟他屋根改修 工事	11月11日	12月9日		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-086-0-001号	荃崎高校 普通教室棟北面外壁塗 装改修工事	10月23日	11月18日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-095-0-071号	取手第一高校 普通教室空調設備更新 工事	10月23日	11月18日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-040-0-071号	産業技術 IC管理・機械金属研究棟 高架水槽他改修工事	10月23日	11月18日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-206-0-071号	県民文化センター 分館給水管設備改修工 事	10月23日	11月18日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-071-0-001号	日立第一高校 本館長寿命化改修工事 (第1期)	10月23日	11月18日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-050-Z-001号	港公園 展望塔外部改修工事	10月23日	11月18日											入札結果	○			

営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-015号	石岡第二高校 プール解体工事他1件実 施設計委託	11月20日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-019号	友部特別支援学校 寄宿舎棟南面外部建具 改修工事他1件実施設 計委託	11月20日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-013号	農業総合センター 園芸研究所外部改修工 事他1件実施設計委託	11月20日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-012号	農業大学 校長岡校サービス棟給 排水管改修工事他1件 実施設計委託	11月20日	12月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-210-0-001号	動物指導センター 新館屋上防水改修工事	11月20日	12月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-072-0-001号	土浦第一高校 管理・教室・昇降口棟長 寿命化改修工事(第1 期)	11月20日	12月16日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-072-0-051号	土浦第一高校 管理・教室・昇降口棟長 寿命化改修電気設備工 事(第1期)	11月20日	12月16日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-072-0-071号	土浦第一高校 管理・教室・昇降口棟長 寿命化改修機械設備工 事(第1期)	11月20日	12月16日		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-096-0-071号	取手第二高校 普通教室空調設備更新 工事	10月30日	11月25日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-021号	県民文化センター 電話交換機更新工事他 2件実施設計委託	11月27日	12月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-024号	総合福祉会館 消防設備更新工事他1 件実施設計委託	11月27日	12月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-300-0-017号	鹿島港湾事務所 照明設備更新工事他1 件実施設計委託	11月27日	12月9日		○									概要書等	○			