企業局県西水道事務所

令和８年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年10月15日
No. 1

企業局県西水道事務所　施設整備課

国 補

工　　事　　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　　事　　概　　要	発注時期	備　　考
県南西上水 送水管布設工事（その８）	一般競争入札	土木	常総市本石下地内　外	4ヶ月	送水管布設　φ400　一式	第３四半期	
県南西上水 流量計室築造工事	一般競争入札	建築	常総市大沢地内	15ヶ月	流量計室築造　一式	第３四半期	新規
県南西上水 送水管布設工事（その７）	一般競争入札	土木	坂東市沓掛地内	6ヶ月	送水管布設　φ250　一式	第３四半期	新規
県南西上水 送水管布設工事（その９）	一般競争入札	土木	下妻市大木地内	6ヶ月	送水管布設　φ500　一式	第３四半期	新規
県南西工水 舗装復旧工事（その１０）	一般競争入札	舗装	境町塚崎地内	4ヶ月	舗装復旧工　一式	第３四半期	新規

注）１　ここに掲載する内容は、令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和８年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年10月15日
No. 1

県 単

企業局県西水道事務所　施設整備課

工　　事　　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　　事　　概　　要	発注時期	備　　考
県南西上水 造成工事	一般競争入札	土木	坂東市借宿地内	6ヶ月	造成工事　一式	第２四半期	とりやめ
県南西上水・県南西工水 管路施設修繕工事（その２）	一般競争入札	土木	土浦市本郷地内 外	6ヶ月	管路施設修繕　一式	第２四半期	とりやめ
県南西上水・県南西工水 鬼怒川水管橋電気防食設備更新工事	指名競争入札	電気	常総市水海道高野町地内　外	6ヶ月	電気防食設備更新　一式	第３四半期	変更
県南西工水 配水管布設工事	一般競争入札	土木	かすみがうら市 上稲吉地内	6ヶ月	配水管布設　φ400　一式	第４四半期	変更
県南西上水・県南西工水 管理本館トイレ改修工事	一般競争入札	管	土浦市本郷地内	6ヶ月	トイレ改修　一式	第４四半期	変更
県南西工水 導水管布設（耐震化）工事	一般競争入札	土木	常総市水海道山田町地内	6ヶ月	導水管布設　φ700　一式	第３四半期	新規
県南西工水 配水管布設工事（その２）	一般競争入札	土木	つくば市佐地内	6ヶ月	配水管布設　φ300　一式	第３四半期	新規

注）１　ここに掲載する内容は、令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和８年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年10月15日
No. 1

県 単

企業局県西水道事務所　水海道浄水場

工　　事　　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　　事　　概　　要	発注時期	備　　考
県南西上水・県南西工水 屋上防水修繕工事	指名競争入札	防水	常総市大塚戸町 地内	8ヶ月	管理本館屋上防水修繕　一式	第２四半期	とりやめ

注）１　ここに掲載する内容は、令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。