

○ 公共事業情報センター公表案件一覧表(令和7年7月分)

発注課所	公表時間	担当者 (内線)	工事(業務)番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容										閲覧以外の公表方法 (いずれかに○)					
							発注時		入札後			契約後				変更契約後	その他 (具体的に 記載)	PPI (建設工 事及び コンサル)	PPI (物品役 務)	課 ホーム ページ	その他 (具体的に記 載)	
							設計図書 (図面)	入札公告 (入札通 知書)	指名業者 決定通知	入札書取 書	総合評価 方式に関 する評価 調書	競争参加 資格確認 通知書	契約内容 の公表	随意契約 の内容と 相手の選 定理由	積算内訳	変更契約 の内容及 理由の 公表						
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-010-0-051号	県民文化センター 小ホールエレベーター更 新工事	6/5	7/1											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-100-0-051号	水戸特別支援学校 特別教室棟長寿命化改 修電気設備工事	6/5	7/1											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-242-0-071号	友部特別支援学校 高等部棟長寿命化改修 機械設備工事	6/5	7/1											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-026-0-092号	竜ヶ崎保健所 新築工事地質調査委託	6/19	7/1											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-043-0-092号	水戸特別支援学校 エレベーター棟増築工事 地質調査委託	6/19	7/1											入札結果	○				
営繕課	14:20	山崎・森作 (4545)	第07-12-035-0-091号	水戸技専 実習棟新築工事基本・実 施設計委託	4月17日	6月17日											入札結果	○				
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-025-0-091号	つくば看護専門学校 校舎棟外部改修工事他 2件実施設計委託	7月3日	7月15日											概要書等	○				
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-218-0-091号	農業大学校 長岡キャン パス体育館内部改修工 事他1件実施設計委託	7月3日	7月15日											概要書等	○				
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-223-0-071号	林業技術センター 本館空調設備改修工事	7月3日	7月29日											概要書等	○				
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-109-Z-001号	(仮称) 神栖特別支援学校 新築工事	7月3日	8月26日											概要書等	○				
営繕課	15:30	山崎・森作 (4545)	第07-12-098-0-071号	下妻特別支援学校 校舎棟長寿命化改修機 械設備工事(第1期)	6月5日	7月1日											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-245-0-001号	結城特別支援学校 小学部棟外部改修工事 (第1期)	6月12日	7月8日											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-242-0-051号	友部特別支援学校 高等部棟長寿命化改修 電気設備工事	6月12日	7月8日											入札結果	○				
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-216-0-071号	農業総合センター 山間地帯特産指導所合 併浄化槽更新工事	6月12日	7月8日											入札結果	○				

営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-012-0-091号	霞ヶ浦環境科学センター 空調設備改修工事基本・ 実施設計委託	6月26日	7月8日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-021-0-051号	医療大学付属病院 直流電源設備更新工事	7月10日	8月5日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-028-0-071号	中央看護専門学校 実習棟トイレ他改修工事	7月10日	8月5日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-056-0-071号	鹿行生涯学習センター 本館他空調用冷却塔更 新工事	7月10日	8月5日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-225-0-071号	潮来土木事務所 庁舎空調設備更新工事	7月10日	8月5日		○									概要書等	○			
営繕課	11:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-235-0-001号	水戸第三高校 体育館屋根防水改修工 事	6月19日	7月15日											入札結果	○			
営繕課	11:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-025-0-091号	つくば看護専門学校 校舎棟外部改修工事他 2件実施設計委託	7月3日	7月15日											入札結果	○			
営繕課	11:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-218-0-091号	農業大学校 長岡キャン パス体育館内部改修工 事他1件実施設計委託	7月3日	7月15日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-222-0-091号	農業大学校 長岡キャンパス若竹北寮 他耐震診断調査委託	7月17日	7月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-212-0-091号	動物指導センター 犬舎棟他耐震診断調査 委託	7月17日	7月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-230-0-091号	水戸生涯学習センター 分館耐震診断調査委託	7月17日	7月29日		○									概要書等	○			
営繕課	9:45	山崎・森作 (4545)	第07-12-063-6-001号	県庁舎 議会棟本会議場他改修 工事	6月19日	7月15日											入札結果	○			
管財課	10:00	河原 (2392)		出先機関 高圧電気設備改修工事	7月22日	8月22日	○	○									工事起工 概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-036-0-001号	総合福祉会館 外壁他改修工事(第1期 北・東面)	6月26日	7月22日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-019-0-071号	医療大学 蒸気焚吸収式冷凍機更 新工事	6月26日	7月22日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-229-0-091号	竜ヶ崎工事事務所 外壁改修他工事実施設 計委託	7月24日	8月5日		○									概要書等	○			

営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-066-0-001号	高萩高校 本館棟長寿命化改修工 事	7月24日	8月26日		○									概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-223-0-071号	林業技術センター 本館空調設備改修工事	7月3日	7月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-222-0-091号	農業大学校 長岡キャンパス若竹北寮 他耐震診断調査委託	7月17日	7月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-212-0-091号	動物指導センター 犬舎棟他耐震診断調査 委託	7月17日	7月29日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-230-0-091号	水戸生涯学習センター 分館耐震診断調査委託	7月17日	7月29日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-002-0-001号	取手競輪場 第3スタンド観覧席他改 修工事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-236-0-001号	鹿島灘高校 特別教室棟外部改修工 事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-001-0-001号	取手競輪場 正門外壁他改修工事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第06-12-237-0-001号	土浦湖北高校 特別教室棟外壁塗装改 修工事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-066-0-051号	高萩高校 本館棟長寿命化改修電 気設備工事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・森作 (4545)	第07-12-066-0-071号	高萩高校 本館棟長寿命化改修機 械設備工事	7月31日	9月2日		○									概要書等	○			