

○ 公共事業情報センター公表案件一覧表(令和8年5月分)

発注課所	公表時間	担当者 (内線)	工事(業務)番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容											閲覧以外の公表方法 (いずれかに○)				
							発注時		入札後			契約後				変更契約後	その他(具 体に記載)	PPI (建設工事 及びコン サル)	PPI (物品役 務)	課ホーム ページ	その他 (具体的に記 載)	
							設計図書 (図面)	入札公告 (入札通知 書)	指名業者 決定通知	入札書取 書	総合評価 方式に関 する評価 調書	競争参加 資格確認 通知書	契約内容 の公表	随意契約 の内容と 相手の選 定理由	積算内訳	変更契約 の内容 及び理由 の公表						
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-024-0-001号	土浦保健所 他解体工事	5/7	6/2		○										概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-026-0-001号	つくば保健所 改築付帯施設工事	5/7	6/2		○										概要書等	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-036-0-091号	看護大学校 実習棟内部改修工事实施 設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-300-0-001号	常総工事事務所 受変電設備更新工事他1 件実施設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-300-0-005号	鹿島港湾事務所 照明設備更新工事他1件 実施設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-027-0-091号	県立医療大学 管理棟・図書館受変電設備 更新工事他1件実施設計 委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-125-0-091号	大子特別支援学校 非常用発電機更新工事他 1件実施設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第07-12-129-0-091号	水戸合同庁舎 空調・受変電設備改修工事 基本・実施設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-104-0-091号	並木中等教育学校 給水管改修工事实施設計 委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-005-0-091号	鉾田合同庁舎 本庁舎・分庁舎給排水設備 改修工事他1件実施設計 委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	14:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-086-0-091号	県立図書館 空調設備他更新工事他2 件実施設計委託	4月23日	5月12日												入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-107-0-001号	土浦第一高校 旧本館外部他改修工事	5月14日	6月9日		○										概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第07-12-091-0-001号	水戸第一高校 エレベーター棟増築工事	5月14日	6月9日		○										概要書等	○			

営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第07-12-121-0-001号	勝田中等教育学校 駐輪場改築工事	5月14日	6月9日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-128-0-051号	つくば特別支援学校 空調改修電気設備工事(第 1期)	5月14日	6月9日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第07-12-112-0-071号	磯原郷英高校高 架水槽他更新工事	5月14日	6月9日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-046-0-071号	(仮称)水戸技専 実習棟新築付帯施設工事	5月14日	6月9日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-128-0-071号	つくば特別支援学校 空調設備改修工事(第1 期)	5月14日	6月9日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-045-Z-001号	(仮称)水戸技専 実習棟新築工事	5月15日	7月7日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-022-6-001号	つくば保健所 改築工事	5月15日	7月7日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-021-6-001号	古河保健所 新築工事	5月15日	7月7日											概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-023-6-001号	潮来保健所 新築工事	5月15日	7月7日											概要書等	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第07-12-113-0-051号	筑西合同庁舎 非常放送設備更新工事	4月23日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-102-0-091号	水戸商業高校 体育館トップライト他改修工 事他1件実施設計委託	4月30日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-055-0-091号	原種苗センター 大豆乾燥調製施設外部改 修工事他1件実施設計委 託	4月30日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-051-0-091号	いばらき量子ビーム研究セ ンター 正面玄関ポーチ増築工事 他1件実施設計委託	4月30日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-068-0-091号	きのこ研究館 外部改修工事他1件実施 設計委託	4月30日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-084-0-091号	鹿行生涯学習センター 本館他屋上防水改修工事 他1件実施設計委託	4月30日	5月19日											入札結果	○			

営繕課	13:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-300-0-007号	境土地改良事務所 屋根改修工事他1件実施 設計委託	4月30日	5月19日											入札結果	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-018-0-091号	消防学校 宿泊棟内部改修工事実施 設計委託	5月21日	6月2日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-037-0-091号	看護大学校 講義棟内部改修工事実施 設計委託	5月21日	6月2日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-069-0-091号	林業技術センター 本館外部他改修工事実施 設計委託	5月21日	6月2日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-057-0-091号	県西家畜保健衛生所 耐震診断調査委託	5月21日	6月2日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-125-0-092号	大子特別支援学校 非常用発電機更新工事他 1件実施設計委託	5月21日	6月2日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-099-0-001号	水海道第一高校 特別教室棟長寿命化改修 工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-096-0-001号	藤代高校 管理・教室棟長寿命化改修 工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-095-0-001号	水戸工業高校 実習棟-1長寿命化改修工 事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-077-0-001号	竜ヶ崎工事事務所 外部改修他工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-063-0-001号	農業大学校 長岡キャンパス南寮内部改 修工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-095-0-051号	水戸工業高校 実習棟-1長寿命化改修電 気設備工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-099-0-051号	水海道第一高校 特別教室棟長寿命化改修 電気設備工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-096-0-051号	藤代高校 管理・教室棟長寿命化改修 電気設備工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-099-0-071号	水海道第一高校 特別教室棟長寿命化改修 機械設備工事	5月21日	6月16日				○							概要書等	○			

営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-095-0-071号	水戸工業高校 実習棟1長寿命化改修機 械設備工事	5月21日	6月16日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-110-0-091号	竹園高校 特別教室棟長寿命化改修 工事実施設計委託	5月28日	6月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-092-0-091号	教育研修センター 空調設備改修工事基本・実 施設計委託	5月28日	6月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-041-0-091号	茨城学園 本館トイレ排水管改修工事 他2件実施設計委託	5月28日	6月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-085-0-091号	県西生涯学習センター 空調設備改修工事実施設 計委託	5月28日	6月9日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-097-0-001号	下妻第二高校 教室棟長寿命化改修工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-119-0-001号	友部特別支援学校 特別教室棟長寿命化改修 工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-115-0-001号	北茨城特別支援学校 管理棟他外部改修工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-047-0-001号	産業技術IC 機械金属試験棟外壁塗装 改修工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-097-0-051号	下妻第二高校 教室棟長寿命化改修電気 設備工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-011-0-051号	県民文化センター 照明設備更新工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-119-0-051号	友部特別支援学校 特別教室棟長寿命化改修 電気設備工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-097-0-071号	下妻第二高校 教室棟長寿命化改修機械 設備工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			
営繕課	9:00	山崎・工藤 (4545)	第08-12-119-0-071号	友部特別支援学校 特別教室棟長寿命化改修 機械設備工事	5月28日	6月23日		○									概要書等	○			