

件一覧表(令和3年11月2日～30日公表分)

発注課所	公表時間	担当者 (内線)	工事(業務)番号	工事名	公告日 指名日	開札日	公表内容											閲覧以外の公表方法 (いずれかに○)			
							発注時		入札後			契約後				変更契約後	その他 (具体的に 記載)	PPI(建設 工事及び コンサル)	PPI(物品 役務)	課ホーム ページ	その他(具 体に記載)
							設計図 書 (図面)	入札公 告(入札 通知書)	指名業 者決定 通知	入札書 取書	総合評価 方式に関 する評価調 書	競争参 加資格 確認通 知書	契約内 容の公 表	随意契約 の内容と相 手の選定 理由	積算内 訳	変更契約の 内容及び理 由の公表					
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-043-0-001号	産業技術IC繊維高 分子研究所事務棟 屋上防水改修工事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-056-0-001号	茨城港湾事務所日 立港区事業所サッシ 改修工事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-124-0-001号	筑波高校管理教室 棟屋上笠木改修工 事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-132-0-001号	鬼怒商業高校実習 棟外部改修工事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-045-0-001号	つくば地域農業改良 普及センター外部改 修工事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-123-0-001号	牛久栄進高校体育 館北側サッシ改修工 事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-113-0-001号	潮来高校南側特別 教室棟屋上防水改 修工事	10月7日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-013-0-051号	稲敷合同庁舎電話 交換機設備更新工 事	10月14日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-189-0-091号	友部高校管理教室 棟他内部改修工事 実施設計委託	10月21日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-188-0-091号	つくば工科高校本館 他内部改修工事实 施設計委託	10月21日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	13:00	小坂・福地 (4545)	第02-12-195-0-091号	境高校屋内運動場 他長寿命化改修工 事実施設計委託	10月21日	11月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-

環境政策課	17:00	藤岡 (2933)	-	アクアワールド茨城県大洗水族館急速充電器設置工事	11月2日	11月19日	○	○											○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-290-0-001号 02国補住建 第02-11-290-0-002号 合併	若宮第二アパート10号棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日				○									○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-479-0-001号	勝田アパート1号棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日				○									○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-444-0-001号 02国補住建 第02-11-444-0-002号 合併	諏訪アパート2号棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日				○									○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-245-0-001号	浪逆アパート4号棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日				○									○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-464-0-001号	かなくぼアパート3号棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日				○									○				
住宅課	12:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-474-0-001号	明星アパート1号棟エレベーター設備改修工事	10月8日	11月2日				○									○				
教育庁陶芸美術館	9:00	平川 0296-70-0011	案件番号 033009050027401	茨城県陶芸美術館法定点検委託業務	11月10日	12月1日	○	○											○	課事務室閲覧			
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-278-0-003号	桜川西アパート受水槽新設工事	11月10日	12月2日	○	○											○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03県単住管 第03-11-455-0-001号	小野崎アパート屋外給水管改修工事	11月10日	12月2日	○	○											○				
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-023-0-001号	医療大学付属病院代3期外壁防水改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-118-0-001号	土浦工業高校管理・教室棟屋上防水改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-114-0-001号	鹿島高校管理棟屋上防水改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-128-0-001号	岩瀬高校看護棟外部改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-

営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-025-0-001号	ひたちなか保健所屋 上防水改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-028-0-001号	中央看護専門学校 体育館屋根屋上防 水改修工事	10月14日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-064-0-001号	中央青年の家本館 トプライト他改修工 事	10月21日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-126-0-071号	竹園高校揚水ポンプ 設備更新工事	10月21日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-048-0-071号	農業大学校長岡校 本館南浄化槽流入 柵改修工事	10月21日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-053-0-051号	栽培漁業センター照 明設備更新工事	10月21日	11月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-105-0-001号	日立北高校管理棟 他ガラスブロック改修 工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-077-0-001号	養豚研究所育成豚 舎他解体工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-133-0-001号	総和工業高校実習 特別教室棟屋上防 水改修工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-129-0-001号	下館第二高校特別 教室棟屋上防水改 修工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-074-0-001号	りんりんロード虫掛休 憩所改築工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-122-0-001号	取手松陽高校特別 教室棟屋根改修工 事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-121-0-001号	取手松陽高校管理・ 昇降口棟屋根改修 工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-

営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-057-0-001号	茨城港湾事務所大洗港区事業所車庫内外装改修工事	10月28日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-014-0-001号	境合同庁舎ボイラー室アスベスト除去工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-111-0-071号	鉾田第一高校合宿所污水管接続工事	10月21日	11月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
文化課	9:00	文化課 新黒 (5443)		茨城県立歴史館三の丸倉庫改修工事	11月18日	12月9日	○	○											○		教育委員会 ホームページ
文化課	9:00	文化課 新黒 (5443)		茨城県立歴史館旧水戸農業高校屋根改修工事	11月18日	12月9日	○	○											○		教育委員会 ホームページ
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-154-0-091号	土浦第一高校特別教室棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-153-0-091号	鉾田第一高校管理教室棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-180-0-091号	霞ヶ浦聾学校管理・教室棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-163-0-091号	結城第二高校管理教室棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-161-0-091号	波崎高校電気実習棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-162-0-091号	下館第二高校管理棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
営繕課	9:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-160-0-091号	麻生高校管理教室棟長寿命化改修工事実施設計委託	11月18日	11月30日		○									委託概要書等	○			
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-484-0-052号 03国補住建 第03-11-499-0-051号 03県単住管 第03-11-239-0-051号 合併	赤塚アパート5号棟他長寿命化工事他2件実施設計委託	11月19日	12月2日	○	○										○			

住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-444-0-052号 03国補住建 第03-11-494-0-051号 合併	諏訪アパート1号棟 他長寿命化工事他1 件実施設計委託	11月19日	12月2日	○	○										○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-459-0-051号 03県単住管 第03-11-455-0-051号 合併	小野崎アパート1号 棟他長寿命化工事 他1件実施設計委託	11月19日	12月2日	○	○										○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-290-0-001号 02国補住建 第02-11-290-0-002号 合併	若宮第二アパート10 号棟他長寿命化工 事	10月8日	11月2日												○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-479-0-001号	勝田アパート1号棟 他長寿命化工事	10月8日	11月2日												○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-444-0-001号 02国補住建 第02-11-444-0-002号 合併	諏訪アパート2号棟 他長寿命化工事	10月8日	11月2日												○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-245-0-001号	浪逆アパート4号棟 他長寿命化工事	10月8日	11月2日												○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-464-0-001号	かなくぼアパート3号 棟他長寿命化工事	10月8日	11月2日												○				
住宅課	9:00	土子 (4745)	03国補住建 第03-11-474-0-001号	明星アパート1号棟 エレベーター設備改 修工事	10月8日	11月2日												○				
勝田高校	9:00	教育庁財務 課 羽沢 (5175)		勝田高校共同宿泊 学習施設内部改修 工事	11月25日	12月21日	○	○			○									○	○	
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-182-0-091号	友部特別支援学校 寄宿舍棟他長寿命 化改修工事実施設 計委託	11月9日	11月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-157-0-091号	水戸商業高校管理 教室棟長寿命化改 修工事実施設計委 託	11月9日	11月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-158-0-091号	水戸南高校普通教 室棟他長寿命化改 修工事実施設計委 託	11月9日	11月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-
営繕課	12:00	小坂・福地 (4545)	第03-12-151-0-091号	水戸第一高校体育 館長寿命化改修工 事実施設計委託	11月9日	11月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入札結果	○	-	-	-

